Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
172¢ Année ~ Spécial N° 26 PORT-AU-PRINCE Vendredi 15 Septembre 2017

ARRETE SANCTIONNANT POUR SORTIR LEUR PLEIN ET ENTIER EFFET!

D’ URGENCE DECLARE ;

SOUS UN ETAT D URGENCE DECIARE ;

- MANUEL DE PROCEDURES CELERES POUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS EN ETAT

- DOCUMENT-TYPE DE PREQUALIFICATION I»’ENTREPRISES EN VUE DE TRAVAUX D’INTERVENTION

- MODELE DE MARCHE POUR INTERVENTION EN SITUATION D’ETAT D’URGENCE DECLARE.

LIBERTE EGALITE
REPUBLIQUE D'HAITT

ARRETE:
JOVENEL MOISE
PRESIDENT

Vu la Coastitution, notamment 1’ article 136 ;

Vu le Code pénal ;

PECIAL

FRATERNITE

Vu le déeret du 17 mai 2005 portant organisation de I’ Administration centrale de I"Btat ;



<< LE MONITEUR >> Spécial N° 26 - Vendredi 15 Septembre 2017

Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ;

Vu le déeret du 23 novembre 2005 établissant 1’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentienx Administratif ;

Vu laloi du 10 juin 2009 fixant les régles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession
d’ouvrage de service public ;

Vu la loi du 15 avril 2010 portant amendement de la loi sur PEtat d’Urgence du 9 septembre 2008 ;

Vu la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption ;

Vu la loi du 4 mai 2016, 1ol remplagant le décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et d’exécution
des lois de finances ;

Vu Iarrété du 16 février 2005 portant réglement général de la comptabilité publique ;

Vu I’ arrété du 26 octobre 2009 précisant les modalités d’application de la loi fixant les régles générales relatives aux
marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public ;

Vu 'arrété du 26 octobre 2009 sanctionnant le manuel de procédures pour la passation des marchés publics et des
conventions de concession d’ouvrage de service public ;

Vu T'arrété du 25 mai 2012 fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d’intervention de la
Commission nationale des Marchés publics ;

Vu I'arrété du 21 décembre 2012 sanctionnant pour sortir leur plein et entier effet les Documents Standards relatifs
3 I'évaluation et au suivi de 1'exécution des marchés publics ;

Vu arrété du 21 décembre 2012 sanctionnant pour sortir son plein et entier effet la Charte d'Ethique applicable
aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public :

Considérant que I’article 7 alinéa 5 de la loi du 15 avril 2010 portant amendement de la loi sur P’état d'urgence du
9 septembre 2008 prévoit que le Gouvernement peut passer les contrats gu'il juge nécessaires selon les procédures
céleres prévues par la réglementation sur les marchés publics ;

Considérant qu’il convient d’établir des procédures spécifiques crédibles et transparentes pour la passation des
marchés publics en période d’état d'urgence ;

Considérant qu'en conséquence il y a lieu de sanctionner le « Manuel de procédures céléres pour la passation des
marchés publics en état d’'urgence déclaré », le « Document-type de préqualification d’entreprises en vue de travaux

d’intervention sous un état d’urgence déclaré » et le « Modgle de marché pour intervention en situation d’état d’urgence
déclaré »

Sur le rapport du Premier ministre ;
Et aprés délibération en Conseil des ministres :
ARRETE
Article 1°.- Sont et demeurent sanctionnés pour sortir leur plein et entier effet le « Manuel de procédures céleres

pour la passation des marchés publics en état d’urgence déclaré », le « Document-type de préqualification d’entreprises

en vue de travanx sous un état d'urgence déclaré » et le « Modéle de marché pour intervention en situation d’état
d’urgence déclaré ».

.
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Article 2.- Le présent arrété, auquel sont annexés les textes desdits Manuel, Document-type et Modgle, serz imprimé,
publié et exécuté 3 1a diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce gui le concerne.

Donné au Palais National, & Port-au-Prince, le 30 aofit 2017, An 214¢ de |’Indépendance.

Par :

1 Président

Jack

Le Premier ministre Guy LAFONTANT
Le Ministre de 'Intérieur et des Collectivités territoriales Max Rudolph SAINT-ALBIN
Le Ministre des Affaires étranggres et des Cultes Antonio RODRI

T

Le Ministre de I"Economie et des Finances
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publigue
Le Miuistre de la Planification et de la Coopération exlerne

Le Ministre de " Agriculrare. des Ressources naturelles
et du Développement rural

La Ministre de 1a Sant€ publique et de I» Population MENT

T

Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications Fritz Cﬁ.
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Le Ministre ai. des Affaires sociales et du Travail

Le Ministre de ’Education nationale
et de 1a Formation professionnelle

Le Ministre du Commerce et de 1’Industrie

La Ministre du Tourtsme

Le Minisire de ’Environnement

L.a Ministre de la Jeunesse, des Sports et de I’ Action civique

La Ministre & la Condition féminine et aux Droits des femmes

Le Ministre de la Culture et de la Communication

Te Ministre de la Défense

I.a Ministre des Haitiens vivant & I’étranger

ot

Jack Guy LAFONTANT

I

Pierre Josué Agénor CADET

mifie Jessy MENOS

#

Pierre Simon GEORGES

e o

Régine LAMUR

Hervé DENIS

¢phanit AUGUSTE
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COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS
(CNMP)

MANUEL DE PROCEDURES CELERES
POUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EN ETAT D’URGENCE DECLARE
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I. introduction

Le présent rapport a pour objet de proposer un cadre de mesures permettant I'élaboration d’une réglementation

couvrant des mécanismes de procédures céléres de passation de marchés en situation d’ Erat d' Urgence proclamé suivant
la Loi.

La Loi du 8 avril 2010 portant amendement de la loi sur 1'Etar d’Urgence du 9 septembre 2008 traite des conditions
conférant des pouvoirs exceptionnels au pouvoir Exécutif en vue de la protection des personnes et des biens en cas de
catastrophe naturelle avérée on imminente, exigeant une action immédiate ne pouvant étre menée sous les régles de
fonctionnement habituelles. Le degré de gravité et I'ampleur de la catastrophe nécessite 'application de ces pouvoirs
conférés « afin d’augmenter les efforts et les ressources disponibles et de réduire ainsi les pertes et dégéts ». La Loi

implique un régime restrictif de certaines libertés fondamentales durant la mise en ceuvre des mesures urgentes
(Art. 1, 2, 3 de 1a loi du 8 avril 2010).

En vertu de I"acte instaurant I’ Btat d’ Urgence. le Gouvernement «passe les contrats qu'il juge nécessaires selon les
procédures céleres prévues par la réglementation des marchés publics» (Art.7). Les dispositions essentielles seront
destinées i renforcer les mesures de protection, d'évacuation. d’information, et éventuellement du ravitaillement et de

I"hébergement des populations affectées. Les mesures générales en Etat d’Urgence tendront & renforcer les mesures de
sécurité, et & rétablir des voies de circulation et de communication.

Le présent manuel définit un cadre d’intervention permettant 1’application de procédures céléres, ¢ est-a-dire
d’efficacité maximale, dans la gestion de passation de marchés dont 1'urgence d’exécution est reconnue vitale, tout en
maintenant les mesures tendant au respect des principes établis dans la Loi, & savoir le libre accés 4 la commande
publique, I'égalité de traitement des soumissionnaires, la {ransparence des procédures, et le respect de I éthique.

II. Le Cadre d'Application des Marchés sous un Etat d’Urgence

Selon les termes de la Loi, I'Etat d’Urgence permet de répondre 3 une situation de catastrophe naturelle par
I’adoption de mesures exceptionnelles applicables sur tout ou partie du territoire national, en vue de protéger les
personnes, les biens, I’environnement ou les infrastructures. La lettre et I'esprit de la loi expriment bien, que pour ce qui

concerne les engagements contractuels. il s agit de couvrir des actions immédiates constituant des mesures de sauvegarde
pour prévenir ou atténuer les conséquences d une catastrophe.

Dans ce cadre, deux facteurs ont un impact direct sur la définition de marchés 2 contracter sous un Etat d*Urgence.

(1) Le premier facteur est le caractére immeédiat des actions pour que celles-ci s’avérent les plus utiles et atténuent
autant que possibie les effets malheureux de la catastrophe natwrelle sur la population.

(11) Le second facteur traite de la nature, ou le type de marchés pouvant étre considérés comume ayant les objectifs
recherchés sous ces circonstances, notamment de rétablir transitoirement des conditions de vie et de communi-
cation suffisamment satisfaisantes pour permettre 3 la suite, un effort de réhabilitation ou de reconstruction
dans des conditions de gestion ordonnée plus favorable aux critdres objectifs de bonne pratique et d’économie.,

I, La Prise en Compte du Facteur d"Urgence sur un Mode de Passation

Daas le cadre d’un besoin d’action immédiate dont ['urgence est reconnue vitale, la passation instantanée d'un
marché n’est pas compatible avec une période de soumission habituelle permettant & un soumissionnaire d’étudier et
d’évaluer un dossier technique pour adapter son offre au mieux des conditions d’économie et de qualité d’exécution.

L’absence de temps disponible 4 la préparation d’une offre fiable. ne permet pas I'application d’une procédure
compétitive au sens de la réglementation nationale, et ce. que cette procédure soit ouverte ou qu'elle soit restreinte.

I.a base de sélection devra donc s"établir 4 partir d’une phase de présélection conduite sur des facteurs objectifs ne
faisant pas intervenir le(s) prix puisque I'objet des travaux n’est pas connu. ’
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La méthode & adopter est donc de procéder & une phase de pré-qualification amenant 4 définir une classification
des entreprises nationales intéressées, sur base de leurs capacités en éguipement immédiatement mobilisable, de leurs
ressources humaines, et de leurs spécialités définies par un secteur d’intervention et un, ou plusieurs domaines d’ expertises.

1V. Les Types d’intervention

Considérant que les interventions concernent des mesures de sauvegarde des biens et des personnes, certains types de

travaux se dégagent comme les plus vraisemblables et les plus adaptés pour aider & guider une phase de pré-sélection
susceptible d'aider dans la procédure de passation.

Outre la nature des interventions, le facteur de durée est également & prendre en considération pour contenir des
engagements contractuels qui restent compatibles avec les ressources disponibles et un contrdle budgétaire raisonnable.
La Lot du 8 avril 2010 portant amendement de Ia loi sur 'Etat d"Urgence du 9 septembre 2008 prévoit que I Etat
d’Urgence déclaré par les Autorités Centrales vaut pour une période maximale d'un mois & 'expiration de laquelle il
peut étre renouvelé pour une période de un mois» (Art.5), ou davantage avec 1’assentiment du Corps Légisiatif. Cette
disposition confirme bien I'esprit de la loi décrit plus haut. La transposition de cette disposition dans le cadre et la nature
des marchés tend & limiter aussi les engagements contractuels conclus dans le cadre de 1"Etat d’Urgence. Les contrats
initiaux ne pourront €tre €tablis que pour des durées d’exécution ne dépassant pas trois (3) mois, avee, comme pour la
loi, I'option d’une ou de plusieurs extensions par avenants ; ceux-ci étant alors soumis aux dispositions de la loi du
10 juin 2009 fixant les régles générales relatives aux marchés publics (Chap. II, Art. 80).

En vue de circonscrire un ensemble de types de travanx pour lesquels une pré-qualification permettrait de constituer
un réservoir d’entreprises capables d’intervenir sous les coniraintes d’un Etat d’Urgence, une premiére liste non
limitative, peut s'établir comme suit:

Infrastroctures

A. Travaux de réparation de voies de circulation (routes et voiries urbaines) :

Travaux de réparation des lignes de télécommunication et de distribution d’électricité :

B
C. Travaux de réparation de réseaux d’adduction d’eau, de puits, et de réseaux d’assainissement ;
D

Travaux pour I"édification d ouvrages provisoires pour rétablir (i) la circulation. (i) les téiécommunications,
(i} I'adduction d’eau potable, (iv} la distribution d’électricité.

Construction
E. Installation de moyens d'hébergement temporaire pour accueillir les personnes sinistrées ;

F. L aménagement de locaux officiels. scolaires. ou autres aux fins de servir aux services publics d'assistance
sociale, de gestion administrative d’aide & la population :

G. Installation de facilités sanitaires servant de dispensaires de soins de santé capables de décharger les services
hospirtaliers réguliers.

Génie Civil

H. Travaux de terrassement afin de procéder aux déblais et leur évacuation. et autres dégagemenis de débris et
transports:

I.  Travaux de démolition nécessaires pour arréter les progreés du sinistre:

J. Installation d ouvrage provisoire ou de ponts mobiles pour la traversée de cours ('eau :
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K. Exécution de digues temporaires et autres ouvrages destinés a drainer ou a rediriger les flux résultant d"inondations
ou de crues catastrophiques.

Travaux agricoles

L. Mesures de protection des récoltes, cheptels, sols, cultures et peuplement forestier.

Mesures de sécurité des biens et des personnes

M. Protection contre les vols, dégradations, malveillances rendus possibles ou facilités par une catastrophe naturelle;

N. Protection contre les agents toxiques, vapeurs corrosives, ou autres agents nuisibles qui résultent de la catastro-
phe naturelle ayant justifié la proclamation de I’Etat d’Urgence.

Autres, 3 préciser par les autorités contractantes en charge de secteurs potentiels d’intervention.

Ces types de travaux se regroupent en secteurs qui soat quant i eux 2 distribuer par autorité contractante selon leurs
propres spécialités.

Afin de rationaliser les opérations de gestion de passation et de gestion de contrats, les contrats de travaux incluront
I’ acquisition et la livraison par I'entrepreneur, des fournitures associées ou corollaires aux travaux. Les accords contractuels
incluront aussi que l'entrepreneur soit responsable non seulement des moyens de mise en ceuvre mais aussi de la
conception des ouvrages provisoires nécessaires au bon achévement de son intervention. Selon le type d’intervention,
I’entrepreneur aura ainsi i sa charge d’étre accompagné par un ingénieur ou un burean d’études en mesure de concevoir
et dimensionner un ouvrage provisoire ou des mesures de protection temporaires.

V. Les Modalités de Classement des Intervenants

Pour constituer un classement dans un secteur déterminé. ¢’est-4-dire pour une antorité contractante donnée, et par
type de travaux d’intervention choisi, les familles de données & collecter en vue de la pré-qualification technique, ou
pré-qualification par une antorité contractante spéeifique, sont donc:

Equipements | Le type et la quantité d'équipement de l'entreprise pouvant &tre considéré
(Equ) immeédiatement disponible en toute circonstance;

Personnels | Les qualifications et volumes des ressources humaines directement disponibles;
(Per)
Expériences | Le niveau d'expérience générale dans le secteur d'intervention, et d'expérience
(Exp) spécifique dans le domaine d'expertise

1l faut y ajouter le facteur de 1'éligibilité de I'entreprise, qu’elle aurait. en tout état de cause. & confirmer par un
dossier complet en cas d’extension & un contrat initial d’un mois dans le cadre de 1'urgence,

En prenant pour chague famille de données un classement pouvant étre jugé « Assez Bon », «Bon», «Excellent »,
classé de I (powr Assez Bon} it 3 {(pour Excellent), on powrrait dispeser d'un classement codé comme suit:

D/ Equ3 / Per3 / Exp3

pour une entreprise de travanx de terrassement et de démolition, bien équipée (pelle mécanique, chargeur, dumper,
bulldozer, marteaux piqueurs, groupe compresseur, camions & benne basculante,...), disposant d'un cadre de nivean
ingénieur civil expérimenté, et la firme ayant une expérience d'entreprise de terrassement d’au moins 3 ans.
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Le projet présent€ ici a pour but de constituer un exemple pouvant servir de référence pour aider une autorité
contractante A structurer son classement suivant ses propres plans éventuels d'interventions. Comme pour les autres
procédures en circonstances ordinaires, la procédure de pré-qualification suppose tout d'abord que I'institution Maitre

d'Ouvrage soit adéquatement organisée et dispose des ressources humaines formées a la gestion des passations de
marchés et & la réglementation en vigueus.

Pour son administrazion, 'autorité contractante. Maitre d'Ouvrage. désigne une Personne Responsable des Marchés
pour la gestion et la supervision dans la mise en ceuvre de la procédure. A son tour. la Personne Responsable des
Marchés (PRM) s'appuiera sur un Comité d'Ouverture des Plis et d’Evaluation des Offres {COPEO) agissant comme
son organe administrazit assurant un dépouiliement ordonné des applications et capable de discerner les déclarations des
candidats en vue d'un classement objectif et équitable. La PRM préparera un «Dossier de Pré-Quatification pour la
Passation de Marchés de Travaux sous Etar d"Urgence». Tel Dossier sera établi sur un modzle standard présenté plus

loin. et qui sera & adapter par des conditions particulieres applicables selon les familles de types de travaux relatifs a une
autorité contractante spécifique.

V1. La Procédure de Pré-Qualification

La procédure est & initier par un Avis de Pré-Qualification ouvert & toute entreprise nationale. & lancer par chague

institution publique susceptible d intervenir en période d Etat d Urgence en tant que maitre d’ouvrage dans son propre
secteur de gestion.

Les appels & demandes de pré-qualification sont 2 structurer au moyen d’un document-type décrivant les instruc-

tions 4 suivre pour les candidats et explicitant les procédures confirmant leur pré-qualification, pour une intervention
sous contrat direct en situation d'Etat d Urgence.

L appel & candidatures se fera par la publication d'un Avis de Pré-Qualification fournissant les informations
essentielles permettant aux entreprensurs de décider s’ils souhaitent ou non étre retenus pour des travaux dans le cadre
d'un Etat d'Urgence. L'Avis de Pré-qualification indique aussi comment une firme candidate peut se procurer les
Dossiers qui lui permettront de soumettre un dossier de candidature valide.

La structure du Dossier de Pré-Qualification comprendra :

I. Instructions Générales aux Candidats de la Pré-gualification

Cette section énonce les procédures que les candidats doivent suivre lorsqu’ils préparent et soumettent leur candida-
ture de pré-qualification.

Il. Instructions Particuliéres de la Pré-Qualification

Cette section inclut les dispositions particuliéres applicables aux secteurs spécifiques d’intervention de I'institution
susceptible d"agir en maitre d’ouvrage en période d’Etat d"Urgence.

1. Critéres et conditions de Pré-Qualification

Cette section explicite les modes de classement de trois niveaux portant sur la disponibilité d’équipements. des
qualifications du personnel technique cadre, et du niveau d'expériences générale et spécifique de Ientreprise candidate.

IV. Formulaires de Candidature

Cette Section inclut les formulaires & joindre au dossier de candidature permettant une évaluation sur une base
uniforme pour tous les candidats. :
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COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS
(CNMP)

DOCUMENT - TYPE DE PREQUALIFICATION
D’ENTREPRISES EN VUE DE TRAVAUX D’INTERVENTION
SOUS UN ETAT D’URGENCE DECLARE
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République d’Haiti
Modeéle d’Avis de Préqualification

Autorité Contractante :

Constitution d’une Réserve d’Enireprises en vue d’interventions sous Etat d’Urgence

Cet avis a pour abjet d'identifier et denregistrer les entrepreneurs nationaux intéressés en vue d’interventions dans
le cadre de travaux et autres types d'interventions immédiates pour prévenir ou atténuer les conséquences d'une
catastrophe naturelle et protéger les biens et les personnes dans le contexte d’un Etat d’ Urgence proclamé.

Les entrepreneurs intéressés & s’enregistrer en vue de leur Préqualification par [citer
I'Autorité Contractante] et le cas échéant. &tre retenu pour I'exécution de travaux sous un Etat d’ Urgence. sont priés de

retirer un Dossier pour ia Préqualification et de soumettre leur candidature suivant les formulaires faisant partie de ce
Dossier.

La prégualification se fera sur base des capacités techniques des candidats. mesurées selon leurs équipements

immédiatement mobilisables, les qualifications de leur personnel technique, et le cadre de leurs expériences générale
et spécifique.

Le dossier pour la Préqualification peut &tre retiré i partir du
travail, auprés ds {citer I'Autorité Contractantef A I'adresse suivante:

[dare] durant les heures de

Le Dossier pour la Préqualification peut aussi étre téléchargé & partir du site internet suivant:
[insérer le nom du site]

Les candidatures peuvent &re soumises & la mé&me adresse dans un délai de trois (3) mois & partir de la date du
présent Avis. la procédure d’enregistrement des candidatures restant ouverte.

Toute demande de renseignement doit étre adressée par écrit 4 1’attention des services de

Madame/Monsieor

, Responsable des Mazchés,

Adresse compléte:

Date ;

Signature de la Personne Responsable du Marché :

Nom, Prénom
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1. INSTRUCTIONS GENERALES AUX CANDIDATS DE LA PRE-QUALIFICATION
I. Objet

Dans le cadre de 1’ Avis de Préqualification en vue de I’exécution de travaux en période d’Etat d'Urgence prociamé,
I’ Autorité Contractante citée dans les Instructions Particuliéres de Préqualification, publie le présent Dossier de
Préqualification (DPQ) 2 I'intention des candidats qui souhaitent s’enregistrer en vue de leur préqualification a exécuter
lesdits travaux sous les conditions d’interventions immédiates.

2. FEthique

En soumettant sa candidature, le candidat acquiesce aux dispositions de la Charte d’Ethique de la réglementation
nationale et confirme son engagement A s'abstenir de toute pratique de fraude ou de corruption.

3. Contenu du Dossier de Préqualification
Le présent Dossier de Préqualification contient les chapitres suivants:
I. Instractions aux Candidats :
II. Inmstructions Particulieres de la Préqualification (IPP) :
T1I. Critéres et conditions de Préqualification ;
1V. Formulaires de Candidature.

4. Eclaircissements du Dossier de préqualification

Un candidat éventuel qui désire des éclaircissements sur le Dossier de préqualification peut en faire la demande par
écrit 3 1 Autorité Contraciante & 1’adresse indiquée dans les Instructions Particuligres de la Préqualification.

5. Préparation des Dossiers de Candidature
Les dossiers de candidature doivent étre rédigés en frangais.
6. Contenu des Dossiers de Candidature
Un dossier de candidature complet inclura:
1. Fiche de Soumission de Candidature :
2. Documents établissant les qualifications du candidat.
7. Conditions de Dépdt des Candidatures
7.1. La procédure d'enregistrement des candidatures n'est pas limitée dans le temps.

7.2. Les dossiers de candidature peuvent &tre soumis en version originale avec deux copies, pour &tre entegistrés
durant les jours ouvrables & I'attention de la Personne Responsable des Marchés de 1" Autorité Contractante 4
{’adresse et au bureau indiqués dans les Instructions Particuliéres de Préqualification.

7.3, Le dossier de candidature peut &tre soumis & tout moment par voie électronique, avec 1'option d’accusé de
réception, & 1 adresse indiquée dans les IPP.
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7.4. Le cardidat présente autant de dossiers de candidature qu’il y a de type de travaux pour lesquels il sollicite fa
préqualification.

8. Confidentialité

1.es informations contenues dans les dossiers de candidature ne seront pas divulguées & d’autres candidats, ni & toute
autre personne qui ne serait pas officiellement concernée par la procédure de prégualification.

9, Evaluation des Dossiers de Candidature

Tous les dossiers de candidature de candidats éligibles seront évalués en regard de critéres objectifs de qualification
établis sur base des capacités techniques du candidat. L’évaluation est destinée 4 constituer un registre d’entreprises
capables d'intervenir en période d’Etat d’Urgence. Un candidat peut soumettre autant de dossiers de candidature qu’il
souhaite en regard de chaque type de travaux pour lesquels il posséde les capacités et qualifications qu’il juge suffisantes.

10. Enregistrement et Classement des Candidatures

10.1. L enregistrement se fera par catégorie de travaux d'urgence et le classement s'établira suivant les trois critéres
de capacités relatives aux équipements immédiatement mobilisables, les qualifications de leur personnel
technique, et le niveau d’expérience générale et spécifique du candidat.

10.2. La liste des travaux réputés applicables en période d’Etat d'Urgence est présentée  titre &’exemple dans les
IPP.

10.3. La liste d’équipements jugés pertinents pour évaluer les capacités des candidats est présentée & titre d’exemple
dans les IPP.

11. Notification aux.Candidats

Tout candidat ayant soumis un dossier de candidature valide pour son évaluation, sera notifié du classement obtenu
et pour lequel il est susceptible d’8tre retenu en vue d'un contrat en période d"Etat d"Urgence.

12. Modifications des Qualifications du Candidat

Lors de modifications au sein de Ventreprise candidate telles un changement dadresse ou de coordonnées, de
changements affectant le personnel cadre. d'addition ou de retrait dans le parc i équipements, ou 1'addition d’expériences
pertinenies, seront signalées & 1" Autorité Contractante en vue de mises & jour périodique des données d’enregisitement
et de classement de I'entreprise candidate.

13. Engagement coniractuel envisagé

Lors d'un Etat ' Urgence proclamé par 1'Exécutif selon les dispositions de la réglementation nationale, les autorités
contractantes aurcnt I'option de conclure des contrats de courte durée avec des entrepreneurs agréés sur base de leur
enregistrement et de leurs qualifications déclarées. Ces contrats seront conclus par entente directe en vertu de procédures
céléres applicables durant un Etat d'Urgence. Ces contrats pourront &tre €tablis sur base de prix unitaires appliqués sur

des quantités réellement exécutées, ou bien sur base d’une formule de travaux en régie, ou bien de remboursement des
cofits plus frais généraux et profit.
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I1 : INSTRUCTIONS PARTICULIERES DE LA PREQUALIFICATION (IPP)

1. Identification des Données de V' Autorité Confractante

Nom de l'Antorite Contractante ;

Nom, Prénom
de la Personne Responsable du Marché,
en charge de la préqualification

Adresse Rue, No
pour toutes correspondances, Bureau
et dépdt des candidatures Ville

Numéro(s) de Téléphone

Adresse(s) électronique

Site Web de 'Autorité Contractante

2. Liste des Travaux considérés en période d'Etat d'Urgence (liste non limitative)

Code | Travaux

Infrastructures

A Travaux de réparation de voies de circulation {routes et voiries urbaines)
Génie Civil

B Travaux de réparation des lignes de télécommunication et de distribution d'électricité

C Travaux de réparation de réseaux d'adduction d'eau, de puits, et de réseaux d'assainissernent

D Travaux pour I'édification d'ouvrages provisoires pour rétablir (i) la circulation, (ii) les
télécommunmications, (iii) 'adduction d'eau potable, (iv) la distribution d'électricits.

Construction

E Installation de moyens dhébergement temporaire pour accueillir les personnes sinistrées;

b L'aménagement de locaux officiels, scolaires, ou autres aux fins de servir aux services publics
d'assistance sociale, de gestion administrative d'aide 3 la population.

G Installation de facilités sanitaires servant de dispensaires de soins de santé capables de décharger les
services hospitaliers réguliers

Génie Civil

H Travaux de terrassement afin de procéder aux déblais et leur évacuation, et autres dégagements de
débris et transports;

I Travaux de démolition nécessaires pour arréter les progrés du sinistre;

J Installation d'ouvrage provisoire ou de ponts mobiles pour Ia traversée de cours d'eau

K Exécution de dignes temporaires et autres ouvrages destinés 2 drainer ou 4 rediriger les flux résultant
d'inondations ou de crues catastrophiques

Travaux Agricoles

L | Mesures de protection des récoltes, cheptels, sols, cultures et peuplement forestier

Mesures de sécurité des biens et des personnes

M Protection contre les vols, dégradations, malveillances rendus possibles on facilités par une
catastrophe naturelle;

N Protection contre les agents toxiques, vapeurs corrosives, ou autres agents nuisibles qui résultent de
1a catastrophe naturelle ayant justifié la proclamation de I'Etat d'Urgence;

Autres

| (& compléter par I'Autorité Contractante)
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3. Liste des Equipements qualifiant aux interventions d'urgence (Liste non limitative)

Groupe électrogéne de secours

Groupe compressenr avec outils pneumatigues

Grue mobile sur pneus 35—
30T
50-100T

100~250 T
Grue mobile sur chenilles 5
50T
Pelle mécanique avec bacs de terrassement sur
pneus

sur chenilles
Mini-pelle type Bobeat
Chargeurs > 15 T; bac 4 dents
Dumpers

Bulidozer pousseur a lame {ixe

Bulldozer pousseur & lame orientable

Chariot élévateur tout terrain

Camion a benne basculante > 400CV

Bennes, compacteur, containeur

Niveleuse 3 lame de largeur > 2.0m

Marteaux piqueurs

Marteaux brise roches

Bétonniére > 350 L

Jewx d'étancons métalligues

Stock de coffrages mobiles pour digues, souténement, > 50 m2 double face

Matériel pour ferraillage in situ (plieuse, poste de soudure, cisaille)

Stock de tuyaux, raccords et accessoires pour distribution d'eau

Nacelie élévatrice automotrice

Bitiments mobiles, logements de chantier

Barriéres, écrans de séeurité

Citerne > 1000 L

Treuil & moteur thermique de {raction > 3T

Pompe immergée

Tuyaux d'égouttage (fonte, acier, gres, PVC, béton)

Tracteur agricole

Remorque pour tractenr > 30 m3

Chargeur télescopique > 3T

Grappin 4 bois > 5T

Broyeur de branches > 10 m3/h

Matériel de simalisation routiére (socles, signaux, poteaux, cones, fenx)

Bermes mobiles

Ete,
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1. CRITERES ET CONDITIONS DE PREQUALIFICATION
Cette section explicite, pour une entreprise candidate éligible, les modes de classement de trois niveaux portant sur
la disponibilité d’équipements, des qualifications du personnel technique cadre. et du niveau d’expériences générale et

spécifique de I’entreprise candidate.

[I. 1. ELIGIBILITE DU CANDIDAT

Le candidat présentera les documents attestant de son éligibilité 4 s’engager coniractuellement avec les institutions
publiques haitiennes, en soumettant:

L. Documents statutaires du soumissionnaire (Acte de constitution, Statuts, lieu d'enregistrement, siége) :

28]

Copie de la Carte d' Immatriculation Fiscale ;
3. Certificat de quitus fiscal de type C délivré par la DGI.

La déclaration d’éligibilité de I'entreprise se fera & 1"aide du Formulaire type Al suivant le modéle inclus dans ce
Dossier de Préqualification. en Section I'V.

1IL.2. CAPACITES EN DISPONIBILITE IMMEDIATE D' EQUIPEMENTS

Pour chaque type de travaux faisani I'objet de la candidature de préqualification, P"entreprise candidate liste les
équipements qu’elle est capable de mobiliser immédiatement en indiquant si I'équipement est en sa pleine propriété ou
s'1l fait partie d’un pré-accord exclusif avec un loueur d'équipement. Les équipements doivent &tre identifiés par leur
marque, modéle, puissance, capacité spécifique, numéro d’identification (moteur et chassie).

La liste s*établira d’abord suivant les équipements énumérés dans les IPP et pourra se compléter par tout équipement
que le candidat juge pertinent pour le type de travaux concerné.

L évaluation aux fins de classement. s’établira sur base de la quantité d’équipements disponibles, leur puissance
définissant le rendement d avancement. leur adéquation aux travaux listés.

Trois catégories sont envisagées en relation avec ces caractéristiques et résultant d'une analyse comparative
objective. Les catégories vont de 1 & 3, par qualification ¢croissante.

Les déclarations en matiére de disponibilité d’équipements. se feront au moyen du Formulaire Tl dont le modéle est
présenté dans ce présent dossier de Préqualification en section IV,

111.3. CAPACITES EN RESSOURCES HUMAINES

Les qualifications seront enregistrées sur base de !’encadrement technique de [’entreprise candidate. Les critéres de

qualifications seront définis selon les qualifications du personnel employé pour un classement par catégorie défini
comime suit:
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Niveau | - Conducteur de Travaux d'expérience professionnelle supérieure a 10 ans
- Ressources en ouvriers de chantier supérieures 4 10 hommes
Niveau 2 - Technicien supérieur dans la spécialité des travaux avec expérience en entreprise
superieure 4 10 ans, et de direction de chautier d'au moins 5 ans
- Ressources en ouvriers de chantier supérieures & 20 hommes
Niveau 3

- Ingénieur diplomé dans la spécialité des travaux (construction, génie civil,
électricité, mécanique,...) avec une expérience professionnelle de 10 ans minimum,
dont cing ans au moins en gestion de chantier ou d'entreprise.

- Conducteur de Travaux d'expérience professionnelle supérieure 4 10 ans

- Ressources en ouvriers de chantier supérieures 4 20 hommes

Les déclarations des capacités en ressources humaines se feront au moyen du Formulaire T2 dont le

modéle est présenté dans ce présent dossier de Préqualification en section IV.

H1.4. QUALIFICATIONS EN TERMESD'EXPERIENCES

Les déclarations d'expériences se font pour l'expérience générale de Fentreprise candidate, reflétée
par son ancienneté ¢t son chiffres d'affaire moyen annuel sur les cing (5) demidres années. Pour un
type de travaux donné, les expériences spécifiques seront prépondérantes, le critére de classement

¢tant le nombre d'expériences spéeifiques & ces travaux durant les dix (10} demiéres années.

Le classement en trois catégories, s'établira en fonction des critéres suivants:

Niveau 1

- Firme avec des activités d'entreprise fondée depuis plus de 3 ans
- Au moins une expérience spécifique dans le domaine des types de ravaux pour
lesquels la préqualification est sollicitée

MNivean 2z .

- Firme avec des activités d'entreprise fondée depuis plus de 5 ans
- Au moins deux expériences spécifiques dans le domaine des types de travaux pour
lesquels la préqualification est sollicitée

Niveaun 3

- Firme avec des activités d'entreprise fondée depuis plus de 7 ans
- Au moins trois expériences spécifiques dans le domaine des types de travaux pour
lesguels la préqualification est sollicitée

IV. FORMULAIRES DE CANDIDATURE

Les formulaires suivants doivent faire partie d'une Demande de Préqualification valide pour un enregistrement

agréé auprés de 1" Autorité Contractante ayant sollicité les demandes de candidatures:

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE

FORMULAIRE Al: ELIGIBILITE DE L ENTREPRISE CANDIDATE

FORMULAIRE Ti: DECLARATION DES CAPACITES EN EQUIPEMENT

FORMULAIRE T2: DECLARATION DES CAPACITES EN RESSOURCES HUMAINES

FORMULAIRE T3: DECLARATION DES EXPERIENCES
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FORMULAIRE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE

Nom du Candidat

Date de soumission de Ia candidature

Objet Préqualification en fravaux sous les conditions
d'Btat d'Urgence proclamé

A ['attention de . Autorité Contractante

Madame/Monsieur,

Apres avoir examiné les Dossiers de Préqualification en vue d’attribution de contrats de travaux en circonstances
d'un Etat d’ Urgence proclamé suivant la réglementation nationale, nous, soussignés, vous prions de considérer le
présent formulaire comme notre demande de préqualification & exécuter les travaux de:

(Indiquer le type de travensx tel que repris dans les IPP)
(Chague type de travaux doit donner lieu & un dossier complet de demande de préqualification)

Les formulaires suivants font aussi partie de notre Dossier de candidature :
FORMULAIRE Al : ELIGIBILITE DE L’ENTREPRISE CANDIDATE :
FORMULAIRE T! : DECLARATION DES CAPACITES EN EQUIPEMENT ;

FORMULAIRE T2 : DECLARATION DES CAPACITES EN RESSOURCES HUMAINES :
FORMULAIRE T3 : DECLARATION DES EXPERIENCES.

Par notre participation a la présente procédure de prégualification. nous acceptons toutes les conditions de la
procédure de sélection, explicitées dans le dossier de Demande de Préqualification.

Nous acquiescons aux dispositions de la Charte d’Ethique de la réglementation nationale et nous confirmons notre
engagement 4 nous abstenir de toute pratique de fraude ou de corruption.

Nous ne sommes pas une entreprise publique et déclarons n"avoir aucun conflit d’intérét effectif ou potentiel, pour
Texécution des travaux en relation avec votre Autorité Contractante.

Nous comprenons que cette procédure a pour but la constitution de registres d’entrepreneurs quahﬁes pour intervenir

sous les conditions d*un Etat &’ Urgence proclamé selon la réglementation nationae, et que vous n’étes pas tenu d’attribuer
un marché en conclusion de cette procédure.

Nous nous engageons & vous communiquer officiellement tout changement pouvant affecter le contenu de nos
déclarations de la présente demande.

Date:

Nom, prénom

Titre du signataire

Sceau
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Informations a remplir :

1 Forme  juridique de
Pentreprise

2 Date d’inscription au
registre du commerce

No. d'Identification Fiscale

Adresse physique Rue et numéro:
Ville
5 Adresse postale BP
Ville
6 Personnel de Direction Nom, Téléphone(s), Adresse électronique
Directeur Général
Directeur Technique
Directeur Administratif

Documents & joindre & ce Formulaire Al :

Copie de la Carte d'Immatriculation Fiscale

Certificat de quitus fiscal de type C délivré par la DGI

Certificat de Patente

10 | Copie des statuts (pour les entreprises sociétaires)

Note: les certificats/attestations ne peuvent étre antérieurs 4 plus de 6 mois de la date limite du
dépdt de candidature.
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FORMULAIRE T1

DECLARATION DES CAPACITES EN EQUIPEMENT

Nom du Candidat

Date de soumission de la candidature

Objet

d'Urgence

Préqualification en travaux sous les conditions d'Etat

Type de Travaux couverts par cette Demande de Prégualification

LISTE DES EQUIPEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FAISANT L'OBIET DE LA

DEMANDE

Type d'Equipement

Modéle + En
bréve description | propriété

des capacités de

puissance, Oui | Non
rendement.

Numéro d'identification si en propriété
ou bien

Type d'engagement confirmant la mise
i disposition (§i non en propriété)
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FORMULAIRE T2

DECLARATION DES CAPACITES EN RESSOURCES HUMAINES

Nom du Candidat

Date de soumission de la candidature
Objet

Préqualification en travaux sous les conditions d'Etat
d'Urgence

Type de Travaux

Identification du Personnel dirigeant du cadre technique

1
Nem
Prénom
Adresse
Nos de téléphone
Education/Dipléme
Nom de l'école
Langue maternetle
Expériences
de Mois / Année Nom, adresse de 'Emploveor
& Mois / Année Fonction accupée

Projet
de Mois / Année Nom, adresse de 'Employeur
4 Mois/ Année Fonction occupée

Projet
2
Nom
Prénom
Adresse
Nos de téléphone
Education/Dipléme
Nom de I'école
Langue maternelle
Expériences
de Mois / Année Nom, adresse de 'Employeur
& Mois/ Année Fonction occupée

Projet
de Mois / Année Nom, adresse de 'Employeur
& Mois/ Année Fonetion occupée

Projet

Personnel ouvrier & la date de la demande de préqualification

Nombre total

Nombre d'ouvriers qualifiés
Nombres de manceuvres
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FORMULAIRE T3

DECLARATION DES EXPERIENCES

Nom du Candidat

Date de soumission de Ia candidature

Objet Préqualification en travaux sous les conditions d'Etat
d'Urgence

Type de Travaux

Déclaration de I'Expérience Générale du Candidat
Note : La déclaration d'expérience générale porte sur l'ensemble des projets de travaux exécutés par
l'entreprise candidate durant les cinq (5) derniéres années. Les projets présentés doivent &tre complétement
achevés, C'est-d-dire, ayant été certifiés par une procédure de réception provisoire,

Année Objet des travaux Client Montant

contractael
(HTG)

Année -7

Année -6

Année -5

Année -4

Année -3

Année -2

Année -1

Déclaration des Expériences Spécifiques au type de Travaux faisant 'objet de la Demande
{durant les sept (7) derniéres années maximum)

Nom du projet Client . Montant Date Date
contrat signature Réception
(HTGQ) contrat Proviseire

{(Mois/An} | (Mois/An)

B T P |
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COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS
(CNMP)

MODELE DE MARCHE
POUR INTERVENTION EN SITUATION D’ETAT D’URGENCE
DECLARE
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LETTRE DE DEMANDE D’OFFRE

Demande d’offre No: du

(insérer ici la date de la correspondance)

A I'Attention de
[Nom et adresse de I'Entreprise invitée]

Madame, Monsieur,

1. Suite 4 la pré-qualification effectuée le................ En vue de I'enregistrement des entreprises nationales

intéressées A effectuer des interventions dans le cadre de travaux et autres types d’interventions immédiates pour prévenir
ou atténuer les conséquences d'une catastrophe naturelle et protéger les biens et les personnes dans le contexte d’Urgence
proclamé. L Etat haitien, & partir des fonds du {provenance ou origine & insérer) représenté par____(insérer non de
P'institution) . ci-aprés désigné le Maitre d’ Ouvrage, se référant a la déclaration de 1’état

d'urgence du (date @ MSErer). i vous invite i soumettre votre meilleure offre pour
Pexécution des travaux suivants:

[Bréve description de 1’objet et de la localisation des travaux}

2. Pocuments constituant la Demande d’offre
Les documents constituant la présente Demande d’offre sont les suivants :

1. Lettre de Demande d’offre ;

18]

Formulaire de 'offre ;

L2

Cadre du Bordersan des Prix unitaires ;

4, Cadre du Devis estimatif :

5. Modele de Contrat ¢

6. Formulaire de personnel proposé au marché ;

7. Equipements proposés pour le marché ;

8. Planning des travaux ;

9. Modéle de letire d”adhésion 2 la Charte d’Ethique.

3. Date et lieu de remise de Poffre

Votre offre devra nous parvenir au plus tard dans un délai maximum de trois (3) jours soit le
1"adresse suivante du Maitre d’Ouvrage:
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4, Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux faisant I'objet de la présenie demande est de

jours
calendaires.

5. Présentation de Pofifre

5.1. Pour &ure recevable, votre offre devra étre rédigée en francais et comprendre tous les documenis ci-dessus
énumérss:

Lh
]

Le montant de 1'offre doit &tre exprimé en Gourdes. et doit couvrir la totalité des travaux, fournitures. impots
et taxes de tout genre et frais nécessaires pour la réalisation compi@te des travaux telle que définie et selon les
régles de Part.

5.3, Les prix sont fermes et non révisables.

6. Signature du Contrat

Dés la réception de votre offre, des négociations seront entreprises sur les composantes de 1’ offre en vue daboutir
i la signature du contrat suivant le modéle ci-joint.

Ce processus sera conduit suivant les régles d’éthique en vigueur dans les marchés publics.

Dans 1’attente de votre offre dans ie délai indiqué. nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations
distinguées.

Pour le Maitre d'Ouvrage,

Tampon

I
TSI,

Titre

FORMULAIRE DE L’OFFRE

Nom de (entreprenens/
Journisseur)

Date

Nom du Projet (4 insérer}

Numéro de référence de la
demande d’offre

A Pattention de . Maitre ’Ouvrage

. Madame, Monsieur,

Aprés avoir examiné ie Dossier de Demande d’Offre cité en référence, nous, soussigneés, offrons dexécuter les
travaux décrits, en conformité avec toutes les conditions contractuelles et tel que défini, pour un total Toutes Taxes

Comprises de (indiquer la ou les monnaies utilisées)TTC et
dans le délai d’exécution imposé dans la lettre de Demande d’Offres.
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Les documents suivants font partie de notre soumission :
1) La présente Lettre d’offre, datée, signée et scellée ;
2} Le Bordereau des prix diment rempli. daté, signé et scellée ;
3) Le devis estimatif diiment rempli, daté, signé et scellé;
4) Le projet de marché paraphé & chaque page;
3) Le Formulaire de personnel proposé au marché ;
6) Les Equipements proposés pour le marché :
7y Le Planning des travaux :
8) Le Modéle de lettre d’adhésion a la Charte d’Ethique.

Nous acceptons toutes ies conditions de la procédure de sélection, explicitées dans la lettre de demande d’offres. et
déclarons qu’aprés nous en &tre rendus compte par nous-mémes, notre offre tient compte des conditions d’acces et
d’exécution des travaux. Nous acquiesgons aux dispositions de la Charte d'Ethique de la réglementation nationale et
nous confirmons notre engagement 4 nous abstenir de toute pratique de fraude ou de corruption.

Nous comprenons que vous n'étes pas tenu de nous attribuer le marché en conclusion de cette procédure.

Nous nous engageons & démarrer les travaux dés que I'ordre de service nous sera notifié.

Date :

SCEAU

Signature

Nom, prénom En qualité:
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Programme /PTOJt ....couvivieiiiiiiiiiiie e e e ee e
Demande d’Offres N° ....ooooviiiiniciiiniiceee, - Sélection d*un Entrepreneur pour
L8 e e a s
Offre Présentée par
Bordereaux des Prix uniiaires
No Des Désignation Unité Prix en Lettres Prix en
Prix Gdes Chiffres
(Gdes

Les prix indiqués ici sont fermes et non révisables. Nom
En qualité de
Signature
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FORMULAIRE A.3. BORDEREAU DU DEVIS ESTIMATIF DE LA
SOUMISSION

Nete :

Le Devis Estimatif ci-aprés doit strictement reprendre les quantités du borderean des quantités
estimées présenté dans le Dossier Technigue.

Poste | Activité Unité | Quantité | Prix Prix Unitaires Totaux par

du Unitaires activité/poste

BDE {en {en toutes letires) de travail
chiffres)

TOTAL DE LA SOUMISSION HORS TAXES

TAXES

TOTAL DE LA SOUMISSION TTC

Signature du représentant autorisé

Nom, prénom :

En qualité de :

Date :
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FORMULAIRE DC4

"

PRESENTATION DU PLANNING DES TRAVAUX

Les informations suivantes ont pour objectif de démontrer la cohérence dans 1a suite des opérations et le respect du
délai d’exécution imposé.

Le planning des travaux doit &tre présenté sous forme d’un diagramme des activités reprises au Bordereau des

Quantités (BDQ) et regroupées par corps d’état ou d’opérations majeures de 1’exécution des travaux. Le calendrier est
a présenter en semaines/jours calendaires.

Exemple:
Article Semaines
du Activités
EDO 1121314561718 9]10]11]..
i Mohilisation sur chantier
yl Terrassements de nivellement
3 Temrassement des fondations
4 Fondations BA bifiment A
Fondations BA bitiment B
Dalle de sol
etlc...
MODELE DE CONTRAT

ENTRE [Nom de I'Institution].......c.occooooveeerioeeereeooeeeeen . ci-aprés désigné(e) Maitre d’Ouvrage,

représenté par Madame/MOonsienr ... oo, , désigné(e) Personne Responsable du Marché,
demeurant et domicilié{e} af Ville], Haiti, identifié(e) au NIF # etla CIN # . ayan{ son
établissement principal 2 {Adresse] , d"une part,

................................................................................. , cl-apres désigné I'Entrepreneur,
représenté par Madame/Monsieur

identifié(e) au NIF # et la CIN #
i

désigné(e) &tre son représentant autorisé,
ayant son établissement principal

Attendu que suite & 1'état d'urgence déclaré 18.......oovveevveeeeeeceeeeeeremissoo du faite de (cause & spécifier);

Attendu que la loi du 8 avril 2010 autorise le gouvernement i passer des

marchés selon les procédures céléres visant des interventions rapides pour la protection des vies et des biens dans les
zones affectées ;
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Attendu qu’en la circonstance, des fonds provenant du (origine & préciser)

.................................... sont rendus
disponibles en vue d’interveniions immédiates ;

Considérant que 1'état de la catastrophe est tel qu’il commande une action urgente pour atténuer les conséquences
dans {champs d’infervention & préciser)....

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article I : Ohjet du contrat

Le présent contrat a pour objet 1’'exécution des iravaux

Article 2 : Type de contrat

Le présent contrat est & prix global forfaitaire, ferme et non révisable décomposé suivant le cadre du devis quantitatif
et estimatif faisant partie du contrat.

Pour le présent contrat, I"Entrepreneur est soumis au régime fiscal en vigueur en Haiti.

Arxticle 3 : Montant du contrat

Le montant du contrat est de

{en chiffres), soit (en lettres)
Gourdes haitiennes. toutes taxes et droits de douanes inclus.

Le meontant du contrat doit couvrr la totalité des travaux, fournitures, impdis et taxes de tout genre et frais nécessaires
pour la réalisation compléte des tfravaux tels que définis par les parties pour une exécution de gualité. Les prix unitaires
utilisés pour la définition de 1"offre sont & indiquer sur le Bordereau des Quantités et Devis Estimatif présenté dans le
Dossier de ’offre. Si certains articles du Devis Estimatif n'étaient pas pris en compte, ils seraient considérés comme
inclus sous le prix d’autres activités du bordereau.

Article 4 : Démarrage des travaux et Délai d’Exécution - Durée du contrat

4.1. La date de la notification 2 I"Entrepreneur d'un Ordre de Service de Commencer les travaux tiendra lien de
I'ordre de démarrage et le délai d’exécution contractuel sera compté 2 partir de cette date.

4.2 Le délai d'exécution du projet est de..v i jours calendaires.

4.3.La durée du contrat @5t dee e jours calendaires.
[La cdurée du comrat s "entend ™ délai d’exécurion + délai de garantie]

Article 5 : Documents contractuels
L ensemble des documents constituant le contrat sont :
1. Le présent Contrat .

2. La Lettre de demande d’offre ; '
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3. Le Bordereau des prix ;

4.  Le devis estimatif ;

5. Le personnel proposé ;

6. Les équipements proposés pour le marché ;
7.  Le plenning des travaux :

8. La letire d’adhésion & la Charte d’Ethique.

Article 6 : Obligations de I’Enfrepreneur

6.1. L'Entrepreneur doit assurer I'exécution des travaux telle que définit dans le dossier. Les ouvrages doivent de
bonne qualité et exemptes de toutes malfagons. Si les ouvrages achevés ne satisfont pas & ces conditions, ils sont
refusés. démolis et remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

6.2. L’ Entrepreneur s’engage & faciliter sans réserve toute inspection ou contrdle, décidé par le Maitre d’Ouvrage
ou par des agents ceuvrant dans le cadre de 1’exécution du projet.

6.3.

A la réception provisoire des travaux, I'Entrepreneur soumettra au Maitre d’Ouvrage, une copie des plans de

récolement. ainsi que tout manuel opératoire et d’entretien de tout équipement ou tous matériels faisant partie
des travaux ou intégrés anx travaux.

Article 7 : Obligations duo Maiire d’Ouvrage

7.1.  Le Maitre d"Ouvrage s’engage & payer I’Entrepreneur A concurrence du montant forfaitaire du marché sur base
d’états d’avancement (période & définir)o....uonnnn... des travaux.

7.2, Ces montants de travaux seront calculés sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire, ou sur la
base des prix unitaires fixes appliqués sur les quantités réellement exécutées.

7.3

Le délai de paiement ne peut excéder trente (30) jours 2 compter de la date du certificat pour paiement constituant
1'approbation du décompte.

Article 8§ : Modalités de Paiement

8.1. Des acomptes pourront étre versés {période & définir).... & I'Entrepreneur sur la base d’états d'avancement de
travaux présentés en conformité avec le bordereau descriptif contractuel, et suivant les quantités certifiées par
I'ingénieur du marché comme effectivement exécutées. L'Ingénieur du marché est diiment accrédité par le
Maitre d"Ouvrage pour assurer le contrble et la surveillance des travaux.

8.2. Les montants de travaux seront caleulés sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire, telle que
présentée dans le borderean quantitatif et estimatif contractuel.
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8.3:  [stipuler 'une des deux dispositions:]

Le présent marché est établi sur la base d’un prix global et forfaitaire.

ou bien,

Le présent marché est établi sur la base de prix unitaires fixes appliqués sur les quantités réellement exécutées,

Article 9 : Retenue de garantie

Une retenue de garantie de dix (10%). garantissant 1a bonne exécution des travaux, sera appliquée sur chaque
acompte de paiement. Cinquante pourcent (50%) de la retenue de garantie cumulée a I'achévement des travaux sera
libérée suite a la certification de Ia réception provisoire. Le solde de la retenue de garantie, soit cing pourcent (3%) du
montant du contrat. sera libéré trente (30) jours maximum apreés la remise de la certification de la réception définitive
des travaux. Le solde de la garantie couvrant la période de garantie des travaux jusqu’a la réception définitive, peut, &
I"option de I'Entrepreneur, se substituer & une garantie bancaire de montant équivalent acceptable au Maitre d Ouvrage.

Article 10 : Réception provisoire

10.1. L’ Entrepreneur avise le Maitre d’Ouvrage lorsqu’il considére avoir achevé les travaux. Dans les sept (7) jours,
le Maitre d'Ouvrage fait conduire une inspection préparatoire destinée & confirmer le bon achévement des
fravaux., ou  identifier les travaux inachevés ou les travaux correctifs nécessaires pour satisfaire les impositions
des spécifications techniques et la qualité requise. Cetie inspection donne lieu 4 un procés-verbal d’inspection
listant les travaux 4 achever ou & corriger, signé par le représentant du Maitre d’Ouvrage et par I’Entrepreneur.

10.2. L Entrepreneur a dix (10) jours pour procéder i Pachévement ou aux travaux correctifs. période pendant

laguelle le Maitre d"Ouvrage pourra programmer la cérémonie de Réception Provisoire par e Comité de
réception désignée.

10.3. Lors de la réception provisoire, le Comité de réception décide soit de prononcer la réception des travaux, soit la
réception avec réserves et notifie sa décision & ’Entrepreneur lui enjoignant d’exécuter ou d achever les travaux
omis ou incomplets et de remédier aux imperfections et maifacons constatées dans un délai fix€. Passé ce délai,
le Maitre d"Ouvrage est en droit de faire exécuter les travaux, cités comme réserves dang le procés-verbal de
réception provisoire aux frais et risques de U"Entrepreneur. Le Certificat de Réception Provisoire n'est délivré
gu aprés constat du parfait achévement des travaux.

Article 11 : Délai de Garantie et Réception Définitive

Le délai de garantie est de (délai & fiveri.......... el commence a partir de la date de réception provisoire. Pendant ce
délai. 'Entrepreneur peut éure requis par le Maitre d"Ouvrage d’exécuter les travaux correctifs rendus nécessaires par
des défaillances constatées aux travaux achevés.

En cas de refus ou d'inexéeution. le Maitre d"Ouvrage est en droit de recourir 4 Uexécution d'office des travaux
correctifs et. soit de prélever sur le solde de la retenue de garantie d’exécution, soif en réalisant la garantie bancaire de
bonne exéeution en lieu de la relenue. pour couvrir le remboursement des dépenses engagées.
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La réception définitive est prononcée 2 la fin du délai de garantie par un procés-verbal notifié 4 I"Entrepreneur. Le
Maitre d’Ouvrage procéde alors au paiement du solde de la retenue de garantie ou bien établit la mainievée de la garantie
d’exécution sous réserve de Pexécution des travaux qui incomberaient encore 4 "Entrepreneur au titre de la garantie.

Article 12 : Sous-traitance (optionnel au Maitre d’Ouvrage)

Le Maitre d’Ouvrage peut autoriser I’Entrepreneur & sous-traiter I'exécution de certains travaux, objet du présent
contrat, jusqu'a concurrence de quarante pourcent (40%) du montant du contrat. Dans ce cas, I’Entrepreneur devra
fournir au Maitre d'Ouvrage, & I'appui de sa demande la nature des prestations faisant 1'objet de la sous-traitance et les
références du sous-trajtant. La sous-traitance ne diminue en rien les obligations de 1'Entrepreneur titnlaire du marché
qui demeure responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage de la totalité de I'exécution du présent contrat.

Si wutefois I’Entrepreneur sous-traite le marché en tout ou partie sans 1’autorisation du Maitre d'OQuvrage. celui-ci

pourra procéder 4 la résiliation du contrat et prendre les dispositions pour leur achévement en les faisant exécuter par un
autre Entrepreneur aux frais de I'Entrepreneur initial.

Article 13 : Supervision et Contréle des travaux

13.1. Les travaux sont placés sous le contrdle d’un Ingénieur superviseur, et éventuellement d’un technicien de suivi,
désignés par le Maitre d’Quvrage. L' Entrepreneur doit déférer a tous les ordres écrits de 1'Ingénieur ou du

Maitre d’Ouvrage fui-méme, 4 charge pour lui de formuler éventuellement ses réserves dans un délai de dix
(10} jours au Maitre d'Ouvrage.

13.2. L Entrepreneur tiendra 4 jour un journal de chantier suivant le format imposé qui lui sera remis avant le début
des travaux.

—
[#¥]
[SA]

. Le Directeur des Travaux, désigné par I’ Entrepreneur, sera tenu d’&tre présent & toutes les réunions de chantier

(fréquence a déterminer), ou pour toute autre réunion expressément requise par 1'Ingénieur superviseur ou le
Maitre d’Ouvrage.

Article 14 : Ordres de service

Le Maitre d’Ouvrage et I'Ingénieur superviseur sont seuls habilités & émettre des ordres de service & I'Entrepreneur.

Les ordres de service sont adressés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remis directement moyennant
signature d'un recu de notification.

Article 15 : Installations de chantier

Les emplacements pour les instaliations de chantier devront étre approuvés par le Maitre d"Ouvrage ou son représentant,

L Entrepreneur a, & sa charge I'aménagement des emplacements mis i sa disposition et. en fin de travaux, leur remise en
I"é1at tel qu’ils ont éié pris.

Article 16 : Visites et réunions de chantier

Les visites et réunions (fréquence a déternminer) de chantier organisées entre le Maitre &’ OQuvrage ou son représeniant,
I"Enirepreneur et I'Ingénieur. se tiennent sur le chantier. Les visites et réunions feroni i*objet d'un procés-verbal.
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Article 17 : Domiciliation bancaire

Les paiements de décomptes approuvés par la certification de I'Ingénieur sur les états d’avancement présentés,
seront versés sur le compte bancaire suivant:

Banque:

Adresse:

Numéro du compte de I’Entrepreneur :

Article 18 : Actualisation et révision

Compte tenu du délai d’exécution contractuel, le contrat ne prévoit ni actualisation, ni possible révision de prix.

Article 19 : Pénalités de retard

En cas de retard dans I"exécution des travaux par rapport aux délais d’exécution contractuel, I'Entrepreneur est
passible d’une pénalité de /10002me par jour de retard sur le montant des travaux ordonnés. Dans le cas ol le montant

total des pénalités atteint ou excéde dix pour cent (10%) du montant des travaux, le Mattre d’Quvrage pourra procéder
d’office 2 la résiliation du marché.

Article 20 : Intéréts moratoires

L’Entrepreneur a droit & des intéréts moratoires en cas de retard dans les paiements. Les intéréts moratoires courent

du jour suivant I’expiration du délai de paiement jusqu’au jour de I’émission par le comptable assignataire du titre
permettant le réglement.

Le taux applicable pour le calcul des intéréts moratoires est le taux d’escompte de la Banque de la République
d'Haiti (BRH) majoré de deux peints.

Article 21 : Modification de la consistance des travaux

Le Maitre d’Ouvrage peut apporter des modifications aux travaux par des augmentations ou des diminutions diiment

notifiées & I"Entrepreneur par ordre de service, auxquels cas, le prix du contrat est révisé en conséquence sur la base de
la décomposition du prix global et forfaitaire.

Les modifications dans la consistance des travaux qui ne peuvent en aucun cas dépasser trente pour cent (30%) du
montant du contrat, doivent se faire par la conclusion d’un avenant.

Article 22 : Déchéance de PEntrepreneunr

En cas de faillite de 'Entrepreneur ou s'il fait cession générale de ses biens au profit de ses créanciers, ou si un
séquestre est nommé pour cause d’insolvabilité, le Maitre d’Ouvrage peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours
qu’il peut avoir, résilier le marché par avis écrit signifié & I'Entrepreneur.
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Article 23 ; Résiliation

23.1. Le Maitre d’Ouvrage peut résilier le contrat dans les cas suivants, moyennant une mise en demeure de mise en

conformité avec les termes du contrat adressée 4 1'Entreprencur par le Maitre d’OQuvrage sept (7} jours au minimum
avant la date de résiliation :

- Retard de plus de sept (7) jours calendaires observés dans le démarrage des travaux;
Retard comulé de quinze (15) jours ov plus par rapport au planning d’exécution;

Refus ou négligence de I'Entrepreneur dans la mise en ceuvre d'instructions qui lui sont notifiées par ordre de
service de la part de 1"Ingénieur ou du Mafire d’Ouvrage. en vue d’assurer la bonne exécution des travaux et la
conformite aux dispositions contractuelles ;

- En cas d’abandon du chantier par I"Entrepreneur pendant plus de cing (5) jours.

23.2. Le présent contrat peut faire 1"objet d'une résiliation totale ou partielle 2 I"initiative soit de I" Autorité Contractante,
soit de I'Entrepreneur. selon les dispositions et les modalités de la réglementation en vigueur.

Axticle 24 : Personnel d’encadrement

L Entrepreneur doit tre représenté durant toute la durée des travaux par le Directeur des Travaux., désigné dans sa
Lettre de demande d’offres.

Article 25 : Hygiéne, Sécurité, et protection de Penvironnement

L Entrepreneur doit se conformer A ia réglementation en matidre d’hygidne. de sécurité, et de protection de
Penvironnement en vigueur en Haiti. H prendra en tous temps et & ses propres frais, toutes les précautions nécessaires
pour la protection et la séeurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les téglements et
instructions que le Maitre d"Ouvrage ou U'Ingénieur pourra exiger en cette matidre,

Article 26 : Intempéries- Forees majeures

26.1. L’Entrepreneur ne peurra en avcun cas opposer de réclamation ou de demandes d'indemnités pour la géne ou
le retard occasionné par les intempéries. Pour étre pris en compte dans une révision du délai d'exdcution. les
Jours d'intempéries devront étre comptabilisés dans le journal de chantier et approuvés par ' Ingénieur.

26.2. En cas de force majeure, les parties peuvent se mettre d'accord 2 "amiable pour modifier jes conditions du
contrat si I'événement de torce majeure accrait la difficulté de U'exéeution sans Ja rendre impossible.

26.3. Faitindépendant de fa volonté des contracrnts, fnpedy isible 2t insurmoniable, erndchent be Whianr 2o =0 mplir
ses obligations.

De maniére non limitative. les principaux cus de force majeure sont les graves catastropies aaturelies. weiles gue la
foudre, les inondations. les cyclones. les tempétes. je remblement de terre, 1'épidémie. les épizooties et d'autres cas

prévus par la loi ; ainsi que les événements politiques ou sociaux majeurs, tels que 1es suerres, les révolutions, les
émeutes, les troubles civils, les gréves. le blocus ou 'embargo.
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Article 27 : Responsabilité ;

L’Entrepreneur est responsable envers le Maitre d'Ouvrage lors de P'exécution des travaux de tous les dégits,

dommages et accidents de quelque nature que ce soit, causés aux tiers par son personnel, le matériel de I'entreprise, ou
du fait des travaux.

Article 28 : Contestations et litiges

Le présent contrat est régi par la réglementation en vigueur. En cas de différend entre les parties en raison des
dispositions du présent contrat, celles-ci s'efforceront d’abord de trouver une solution i 1'amiable. En cas d’insucces, Ie

différend sera porté devant le Comité de Réglement des Différends placé auprés de la Commission Nationale des
Marchés Publics.

Fait cecvnnnnnirriiccen e , 1 mOIs Qe 20
Pour I'Entrepreneur Pour le Maitre d'Ouvrage
Nom Nom
Titre Titre
(tampon) (tampon)

Cour Supérieure des Comptes et du Contentienx Administratif
(CSC/CA)



40

<< LE MONITEUR >> Spécial N° 26 - Vendredi 15 Septembre 201

FORMULAIRE DCS5

LETTRE D’ADHESION A LA CHARTE D’ETHIQUE APPLICABLE
AUX ACTFURS DES MARCHES PUBLICS
ET DES CONVENTIONS DE CONCESSION D’OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC

{lieun et date)
Monsieur/ Madame ... (nom de ’Institation ou de I’ Autorité Contractante)

(Fonction)

Madame/ Monsienr.

En vue de la soumission de notre offre pour [insérer ici | objet de la Demande de Prix]. nous, soussignés. avons
bien pris connaissance des dispositions de Ia Charte d’Ethique applicable aux acteurs des marchés publics et des conven-
tions de concession d’ouvrage de service public sanctionnée par arrété du 21 décembre 2012 et disponible sur le site Web
de Ia Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), et nous engageons & respecter touies les dispositions de cette
Charte, pendant Ja procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons qu’a titre de sanction nous pouvons &tre exclus temporairement des marchés publics (ou) des conven-
tions de concession d’ouvrage de service public, s’il est établi que nous nous sommes liveés 2 une ou des pratiques
interdites par la loi du 10 juin 2009 fixant les régles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de
concession d’ouvrage de service public et la Charte d"Ethique.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par
les lois et les réglements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur .., I"assurance de notre considération distinguée.
Signature (Prénom et Nom) en qualité de

(Si le signataire n "est pas le soumissionnaire, il doit &tre diment mandaté pour engager 1 “entreprise ou le groupement
d’entreprises).

Achevé d’imprimer sur les presses de Presses Nationales d’Haiti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 = Dépdt légal : §5-01-027 Bibliothéque Nationale d’Haiti
©Tous droits réservés 2017

PRESSES 231-233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 © 61, rue Goulard, Pétion-Ville HT 6141
NATIONALES B.P.: 1746 HT 6110, HAITI(WI) » Tél.: (509) 4051-5242 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941-7009
D'HAIT E-mail : lemoniteur@pressesnationalesdhaiti.ht » Site Web : www.pressesnationalesdhaiti. bt

Tirage . SN
850 exemplaires




